INFOTEP

San Andrés Isla, a los (21) dias del mes de septiembre de 2023.

Senora.

NIBIA CASTALIA MARIA COTUA MARIN.

Representante Legal.

ARCHITECTURE URBAN PLANNING REMODELING AND ENGINEERING OF THE
ARCHIPIELAGO S.A.S

AUREA GROUP S.A.S.

Email: licitacionesproyectosmrc78@gmail.com

Tel: Celular 3158182169.

Direccion: BRR SARIE BAY CL 6 00 17.

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 166 DE 2023
DEL PROCESO DE MINIMA CUANTiA SMC No. 018 DE 2023.

EL Rector y Representante Legal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA -INFOTEP,
CHARLES GALLARDO HUMPHRIES, identificado con C.C. No. No. 18.009.091
expedida en San Andrés Isla; nombrado mediante Acuerdo 024 del 09 de Junio
de 2023, emitida por el Consejo Directivo del cual tom6 posesion mediante Acta
del 9 de junio de 2023, quien en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley
80 de 1993 (art. 11, numeral 3, literal) y de conformidad con los literales c y d del
Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y una vez agotado el procedimiento de minima
cuantia y cumplida la normatividad que rige la Contratacion Estatal,
especialmente en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y en el
Decreto 1082 de 2015, de acuerdo a las condiciones establecidas en los estudios,
documentos previos y analisis del sector, Invitacion publica y anexos, del referido
proceso comedidamente comunico a usted, La  Aceptacion expresa e
incondicional de la oferta presentada el dia (01) de noviembre de 2022, en
desarrollo del proceso de la referencia, por la persona juridica denominada
ARCHITECTURE URBAN PLANNING REMODELING AND ENGINEERING OF
THE ARCHIPIELAGO S.A.S - AUREA GROUP S.A.S identificada con el namero de
NIT 901-433-692-3, representada legalmente por la senora NIBIA CASTALIA
MARIA COTUA MARIN, identificado con cédula de Ciudadania C.C. No
41.525.137 expedida en Cartagena, Bolivar, oferta que se condensa en las
condiciones establecidas es el estudio documentos previos y analisis del sector, la
invitacion publica, los anexos del proceso y el ofrecimiento formulado en su
propuesta forman parte integral de este documento que para todos los efectos
legales constituye el contrato, en los términos que se indican a continuacién:

1.0BJETO: LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO
CUYO OBJETO ES “LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO,
ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN
ANDRES Y PROVIDENCIA INFOTEP CONSISTENTE; EN
LA CONSTRUCCION DE CIELORASOS, PINTURA Y
REPARACIONES DE CUBIERTA, CONSTRUCCION DE
PISOS, MUROS Y VENTANERIA, ADECUACION DE
CUBIERTA EN ECORROF Y FACHADAS EN VINYL SIDING
PVC DE CONTAINER, Y CONSTRUCCION Y
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MANTENIMIENTO GENERAL DE LA ENFERMERIA, DE
CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL
ANEXO TECNICO.

1.1. ALCANCE
DEL OBJETO

Comprende realizar las actividades de interventoria segun
las especificaciones técnicas, establecidas en el proceso, las
cuales deberan ser atendidas por el contratista y su equipo
de trabajo.

Presentar Informes detallados de las actividades ejecutadas
por el contratista de obra, donde se verifique la calidad de
las obras, la calidad de los materiales, la dotacion a que
tienen derecho los trabajadores, la afiliacion del personal a
los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, caja
de compensacion familiar y riesgos laborables etc.

En todo caso la interventoria debera en representacion del
INFOTEP verificar el cumplimiento del objeto contractual
del contrato de obra y velar por la correcta ejecucion del
mismo. Estos informes se deben allegar a la supervision del
contrato como requisito para los pagos parciales tanto del
contrato de obra como del contrato de interventoria.

Presentar copia de los resultados de laboratorio de las
pruebas que realice la interventoria para garantizar el
cumplimiento de las normas de construccion y calidad de
las instalaciones eléctricas cuando se requieran.

Junto con el contratista de obra, la interventoria debera
llegar a la supervision el registro fotografico de todo el
proceso derivados de la ejecucion.

2. NOMBRE /[
RAZON SOCIAL
DEL
CONTRATISTA

ARCHITECTURE URBAN PLANNING REMODELING AND
ENGINEERING OF THE ARCHIPIELAGO S.A.S - AUREA
GROUP S.A.S

2.1 NOMBRE DEL
REPRESENTANT
E LEGAL

NIBIA CASTALIA MARIA COTUA MARIN, identificado con
cédula de Ciudadania C.C. No 41.525.137 expedida en
Cartagena, Bolivar .

2.2. NUMERO DE
NIT

901-433-692-3

2.3. DIRECCION
DEL
CONTRATISTA

San Andrés Islas - BR SARIE BAY CL 6 00 17 Municipio:
San Andrés, San Andrés, Colombia

3. FUENTES DE
FINANCIACION /

CDP No. 31723 del 05-09-2023, de rubros presupuestales
000 Gestion General 000 gestion General A- 02-02-02-

IMPUTACION 008-003- OTROS SERVICIOS PROFESIONALES

PRESUPUESTAL: | CIENTIFICOS Y TECNICOS emitido por el Jefe de
Presupuesto del INFOTEP e incluidos en el Plan de
Adquisiciones de la Entidad.

4. El1 CONTRATISTA La interventoria debera desarrollar como

OBLIGACIONES minimo para el desarrollo normal del objeto contractual las
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DEL siguientes actividades:

CONTRATISTA:
a) La Interventoria previo inicio de los trabajos debera

realizar conjuntamente con el Contratista la revision
detallada de los disenos, replanteamiento de los
sistemas y estructuras y cantidades de obra.

b) Efectuar, en coordinacion con el contratista, el
reconocimiento de la zona del proyecto para verificar
su estado, accesos, permisos y demas aspectos que
resulten necesarios para la ejecucion del proyecto y
de la Interventoria, dejando las respectivas
constancias) Revisar y otorgar no objecion al
programa de trabajo para la ejecucion de los
trabajos.

c¢) Tener conocimiento completo y detallado del objeto
del contrato, del respectivo pliego de condiciones, del
contrato mismo, de las especificaciones técnicas, de
la propuesta del contratista, del cronograma de
ejecucion y de cualquier otro documento que haga
parte del contrato.

d) Verificar que el objeto contratado se cumpla de
manera idénea y oportuna, de conformidad con los
cronogramas, propuestas técnicas y economicas,
metodologia y especificaciones pactadas en el
contrato.

e) Efectuar las evaluaciones periddicas
correspondientes, establecer los incumplimientos y
recomendar las sanciones a que haya lugar.

f) Exigir de los contratistas el cumplimiento de las
normas técnicas obligatorias de calidad de los bienes
y servicios contratados.

g) Tomar los datos y hacer los calculos necesarios para
cuantificar los trabajos realizados y previstos en el
contrato para los efectos del pago.

h) Rechazar los bienes, instrumentos, instalaciones,
trabajos y demas elementos utilizados por el
contratista o sus dependientes, que no se ajusten a
las condiciones pactadas, manifestando su objecion
al respecto.

i) Exigir al contratista la mitigacion de los impactos
ambientales generados por la ejecucion del proyecto,
y requerir al contratista la ejecucion de las obras y
medidas necesarias, de acuerdo con las condiciones
ambientales de manejo.

j) Analizar con el Contratista los planos y
especificaciones del proyecto, el programa de
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inversiones, el programa de trabajo, el equipo
disponible, las fuentes de materiales, y
requerimientos de mano de obra, los sitios de
disposicion de sobrantes, el mantenimiento del
transito, la seguridad de los trabajadores y del
publico y en general todo aquello que permita el
correcto desarrollo del objeto contractual.

k) Verificar durante la ejecucion la permanencia de las
referencias topograficas y exigir al contratista su
proteccion, traslado o reposicion cuando sea
necesario.

1) Requerir al contratista la ejecucion de los ensayos
de campo, de laboratorio y de control de calidad de
materiales para cumplir con las normas y
especificaciones de construccion establecidas para
el proyecto. En caso de incumplimiento de alguna de
estas variables, objetar la obra correspondiente e
informar al supervisor.

m) Informar periddicamente al Supervisor del
Contrato, de la forma como se desarrolla la ejecucion
del contrato, indicando todos los detalles que sean
necesarios, y poniendo en conocimiento las
irregularidades, atrasos y demas circunstancias
atinentes al cumplimiento del contratista.

n) Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas
del contratista, avisar de ellas de manera oportuna,
resolver oportunamente aquellas que sean de su
competencia y emitir concepto sobre las que no lo
sean, remitiéndolas al Supervisor.

o) Comunicar en forma inmediata, a través del
Supervisor, todas las determinaciones tomadas y
enviar copia de todas las comunicaciones u 6rdenes
dirigidas al contratista.

p) Llevar un diario de trabajo o libro de obra, en donde
se consignara las incidencias mas importantes en
desarrollo de los trabajos, asi como de las
condiciones meteorologicas y de la ocurrencia de
situaciones imprevistas. En este libro se resumiran
las objeciones comunicadas al Contratista, las
cuales deberan constar por escrito.

q) El residente de la Interventoria debera tener su sede
permanente en el sitio donde se realicen las obras, o
en un lugar cercano, durante toda la vigencia del
contrato. El profesional designado como residente
debera aportar la documentacion que lo acredite
como tal. Esta podra ser requerida por el Supervisor,
para evaluacion o supervision de las obras y
registros contables, o por las entidades financieras
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autorizadas para tal fin. Los demas profesionales y
personal técnico deberan cumplir con lo establecido
en los términos de referencia y con la propuesta
presentada.

DE ORDEN ADMINISTRATIVO

a) Exigir al contratista los informes, documentos y
demas detalles que sean necesarios para asegurar
la correcta ejecucion del contrato.

b) Adoptar, durante el desarrollo y ejecucion del
contrato, todas las medidas que sean necesarias
para asegurar y mantener las condiciones técnicas,
mecanicas, profesionales, economicas y financieras
ofrecidas por el contratista

CONTROL FINANCIERO

e Controlar la correcta inversion del anticipo si fuere
el caso o de los dineros entregados al contratista. El
interventor debera vigilar que el contratista maneje
los fondos de acuerdo a lo estipulado en el contrato
y que solo gire contra ella cuando el gasto tenga
relacion directa con el objeto del mismo.

CONTROL DE TIEMPOS

e Exigir al contratista la iniciacién y ejecuciéon de los
trabajos en los plazos establecidos dentro del contrato.

Someter a consideracion del Supervisor, las modificaciones
relativas a los términos o condiciones del contrato en lo
relacionado a las prorrogas.

2.3.1 METODOLOGIA

2.3.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACION
DEL CONTRATO POR CELEBRAR

RECOPILACION DE INFORMACION: se debera realizar lo
siguiente:

a. Realizar el seguimiento de las actividades especificas
contempladas dentro de los pliegos de condiciones y
de la propuesta de la entidad contratista.

b. Vigilar que las partes cumplan lo pactado en los
contratos

c. Suscribir las diferentes actas, acta de inicio, acta de
terminacion, acta de liquidacion entre otras

d. Hacer el seguimiento a la ejecucion de los contratos
y dejar constancia escrita de la forma como se estan
cumpliendo.

e. Recomendar a las partes los ajustes o
modificaciones que requieran los contratos en
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términos de plazos o cualquier otro aspecto que
modifique lo pactado inicialmente.

f. Garantizar el cumplimiento del enfoque
metodologico y las acciones de coordinacion
necesarias para el buen desarrollo de los contratos.
Y a la obra

g. Todo el diagnostico debe hacerse teniendo en cuenta
los enfoques (técnico, economico, financiero,
ambiental e institucional y las normas vigentes.
etc.).

2.3.3 Organizacion y analisis de informacion:

Se debera hacer un analisis detallado de toda esta

informacion con el proposito de verificarla con respecto a la

realidad actual.

5. 1. Prestar la mayor colaboracion al CONTRATISTA,

OBLIGACIONES para la correcta ejecucion del objeto contractual.

DEL INFOTEP 2. Verificar y recibir de EL CONTRATISTA el 100% de
los bienes requeridos por el INFOTEP conforme al
numeral 2.1.

3. Realizar los pagos oportunamente, previo el
cumplimiento de los requisitos legales y fiscales por
parte del CONTRATISTA.

4. Poner a disposicion de EL CONTRATISTA la
informacion y/o documentacion que requiera para
la cabal ejecucion del objeto contractual.

Ejercer la supervision del contrato

6.ESPECIFICACI | Las establecidas en el punto N° 1.2. de la Invitacién Publica
ONES TECNICAS: |y el punto N°2. 2.1 del Estudio Previo, documentos que
forman parte integral de esta aceptacion de oferta.

7.VALOR TOTAL | VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS
DEL CONTRATO: | CINCUENTA MIL PESOS ($27.450.000.00)
M/ cte.

El plazo del contrato sera hasta (31) diciembre de 2023,
contados a partir de la firma del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion.

8. PLAZO DE
EJECUCION

PARAGRAFO PRIMERO: En ningun caso el plazo de
ejecucion del contrato se extendera mas alla del 31 de
diciembre de 2022.

De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84
de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de
7. SUPERVISION | corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, se establece que el contrato que se derive del
presente proceso de seleccion sera vigilado a través de un
supervisor. La supervision se realizara conforme a lo que
establece la ley para estos casos.

Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, El
Instituto Nacional de Formacién Técnica Profesional -
INFOTEP, establece que la supervision sera ejercida por el




Pdgina 7 de 4: “Continuacion Comunicacion de Aceptacion 166 de 2023 Invitacion Publica Minima
Cuantia No. SMC 018 de 2023”.

Vicerrector Administrativo y Financiero o por quien el
Rector (ordenador del gasto) designe por escrito.

Igualmente sera responsable de recibir los bienes, aceptar
los servicios y autorizar los pagos, y respondera por los
hechos y omisiones que les fueren imputables en los
términos previstos en el articulo 84 de la Ley 1474 y de las
demas normas legales y reglamentarias que regulan el
ejercicio de la supervision de los contratos.

8. FORMA DE |El valor del Contrato sera cancelado de la siguiente
PAGO: manera:

PAGO MEDIANTE ACTAS PARCIALES Y FINAL: El
Instituto Nacional de Formacion Técnica Profesional de San
Andrés y Providencia - INFOTEP pagara a EL
CONTRATISTA mediante cuatro (4) pagos asi; tres (3)
pagos parciales por un valor EQUIVALENTES AL 25% del
valor del contrato por valor de SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
PESOS (6.862.500.00) MCTE, segun actas parciales segun
avances de obran, no inferior al 25% segun programacion
de obra, y un acta final por valor de 25% que sera cancelado
al finalizar la obra por valor de SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
PESOS (6.862.500.00) MCTE, previo recibo a satisfaccion
del 100% por parte del interventor del contrato.

9. GARANTIA | En el presente caso, dada la naturaleza misma del objeto y
UNICA. teniendo en cuenta que se hara entrega de anticipo, la
Entidad requerira la constitucion de garantia tnica de
cumplimiento que ampara el siguiente riesgo:

v" De Cumplimiento: Por un valor equivalente al diez
por ciento (10%) del valor del contrato y con un
término de vigencia igual a la duracion del contrato
y cuatro (4) meses mas, contados a partir de su
perfeccionamiento.

v' Pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales: La garantia de salarios
y prestaciones sociales debe ser equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor del contrato, con
vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) anos
mas contados a partir de la aprobacion de la
garantia Unica por la Oficina Asesora Juridica de la
Gobernacion de San Andreés.

v Calidad del servicio: La garantia de buena calidad
del servicio debe ser equivalente al 10% del valor
total del contrato con una vigencia igual al plazo
del mismo y cuatro (4) meses mas.

Articulo 2.2.1.2.3.1.15. Suficiencia de la garantia de
calidad del servicio. La Entidad Estatal debe determinar el
valor y el plazo de la garantia de acuerdo con el objeto, el
valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el
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contrato. En los contratos de interventoria, la vigencia de
este amparo debe ser igual al plazo de la garantia de
estabilidad del contrato principal en cumplimiento
del paragrafo del articulo 85 de la Ley 1474 de 2011.

10. INDEMNIDAD

E1 CONTRATISTA mantendra libre a la entidad de cualquier
dano o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes con ocasion del presente
contrato.

11. MULTAS Y | En el contrato a celebrar con quien sea escogido, se

CLAUSULA entenderan pactadas las siguientes clausulas

PENAL: sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los
articulos 17 de la Ley 1150 de 2.007 y 86 de la Ley 1474
de 2.011.

11.1 MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de las
obligaciones que, en virtud de este contrato contra el
CONTRATISTA, el CONTRATANTE, podra imponerle
mediante resolucion motivada, en calidad de multas,
sanciones pecuniarias equivalentes al uno por ciento (1%)
del valor del contrato, las cuales sumadas entre si, no
podran exceder del diez por ciento (10%) de dicho valor,
salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

11.2. PENAL | En caso de incumplimiento total, o parcial por parte del

PECUNIARIA CONTRATISTA, este pagara INFOTEP a titulo de pena
pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato.

12. CESION EL CONTRATISTA No podra ceder el presente contrato sin el
consentimiento previo y escrito del INFOTEP.

13. El presente contrato podra modificarse, adicionarse o

MODIFICACION, prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes, en cualquier

ADICION O momento y, antes del vencimiento del término del mismo, en

PRORROGA: aras de evitar la afectacion de la prestacion del servicio que
deba satisfacerse, sin que ello implique modificacion del
objeto.

14, Anexo 1. Registro presupuestal

DOCUMENTACION | Anexo 2. Oferta econémica presentada por:

ARCHITECTURE URBAN PLANNING REMODELING AND
ENGINEERING OF THE ARCHIPIELAGO S.A.S / AUREA
GROUP S.A.S.

Anexo 3 La oferta técnica
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Invitacion Pablica SMC 018 de 2023.
Estudios previos y analisis del sector.

15. LUGAR DE | La ejecucion del contrato y todos los aspectos atinentes al
EJECUCION mismo, se realizaran en la Isla de San Andrés, por tanto,
se fija como domicilio contractual para las partes.

Dado en San Andrés Isla, a los (21) dias del mes de septiembre de 2023.

Cordialmente,

Chads, Gl

CHARLES GALLARDO HUMPHRIES
Rector
Proyecto: Joseph Israel Livingston Ellis / Abogado Contratista

Revisé Charles Clifford Livingston Livingston / Vicerrector Administrativo y Financiero
Aprobé: Charles Gallardo Humphries/ Rector



